STRABAG

ZMLUVA O DIELO
¢.2018/DC/01/010

Na vykonanie stavebnych prac na stavbe:
,Asfaltovanie miestnej komunikacie - Kruzno*
vypracovana v zmysle §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika ¢. 513 /1991 Zb. v platnom zneni.

1. Zmluvné strany

Objednavatel”:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Splnomocneny zastupca vo veciach zmluvy:
Splnomocneny zéastupca vo veciach
technickych a realiza¢nych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

Telefon/Fax:

Mobil:

E-mail:

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel”:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:
- riaditel’ oblasti:

- ekondém oblasti:
- vedici prevadzkovej jednotky:

vo veciach technickych opravneny ku konaniu
- vedici prevadzkovej jednotky:
Stavbyvedici:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
Telefén:

E-mail:
(d’alej ako ,,Zhotovite*)

STRABAG

Obec Kruzno

Kruzno 38,0979 01 Rimavska Sobota
Pavel Cernak, starosta obce

Pavel Cerndk, starosta obce

Pavel Cernak, starosta obce

0475694155
0910940740
kruzno.kruzno@gmail.com

STRABAG s. . o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spolonost  sruenim  obmedzenym  zapisana
v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava L.,
oddiel : Sro, vlozka ¢. 991/B

Ing. Jarmila Povazanova, konatel'ka

Ing. Branislav Luka¢, konatel

Viera Nadaska, konatel'ka

Ing. Pavel Miiller, riaditel’ Oblasti STRED,

na zéklade plnej moci zo dna 3.3.2014

Ing. Aneta MojZisova, ekoném Oblasti STRED,
na zaklade plnej moci zo dia 3.3.2014

Ing. Marcel §tulajter, veduci PJ Luéenec,

na zaklade plnej moci zo diia 3.3.2014

Ing. Marcel Stulajter, vedtci PJ Lugenec
Ing. Juraj Durica

SWIFT kéd BIC: ~
047/4512 333
marcel.stulajter@strabag.com
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I1. Predmet zmluvy a miesto plnenia

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitela vypracovanej na
zéklade podkladov poskytnutych od objednavatel’a na stavbe :

»Asfaltovanie miestnej komunikicie - Kruzno*
Miesto plnenia: Kruzno

Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedeny v cenovej ponuke s uvedenymi
jednotkovymi cenami Zhotovitel'a (d’alej len ,rozpocet™), ktora tvori prilohu €. 1 ktejto
zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatela dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene.
na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Objednavatel sa zavdzuje dielo, vykonané podla tejto zmluvy prevziat a zaplatit’ za dielo
dohodnutu cenu podl'a podmienok v zmluve.

I11. Lehota vystavby diela

Termin zac¢iatku plnenia diela:  do 5 dni odo diia prevzatia staveniska
Termin ukonéenia plnenia diela: do 10 dni od terminu zaciatku plnenia
Predlzenie doby vystavby :

Zhotovitel' sa nedostava do omeSkania s plnenim terminov a termin ukoncenia diela sa

predlzuje, najmé o dobu:

a) trvania naviac prac,

b) trvania omeskania objednavatefa s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim
potrebnej su¢innosti,

¢) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziuju realizéciu diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

d) omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitela, alebo niekoho za koho
Zhotovitel’ zodpoveda (napr.: neodakdvané prirodné javy, povodne, trestna, priestupkova ¢i
ind protipravna &innost na stavenisku, ktorej vysetrenie vyzaduje preruSenie prac,
archeologické nalezy, skryté prekdzky tykajiice sa veci alebo miesta, rozhodnutia
prislusnych organov verejnej spravy a in€),

f)  prerusenia prac z dovodov na strane Objednéavatela,

g) omeskania Objednavatel’a s poskytnutim projektovej ¢i inej dokumentécie potrebnej na
riadnu realizaciu Diela, alebo

h) zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykondvaniu stavebnych prac na diele, a
tym prerusenie stavebnych prac o &as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit
sa predlzuje lehota vystavby na jeho dokoncenie.

IV. Cena diela

Celkova cena dicla za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov:

Cena bez DPH 7 693,16 EUR
DPH 20 % 1 538,63 EUR
Cena vratane DPH 9 231,79 EUR

Vietky vykonané price na diele podla tejto zmluvy budi uhradené dohodnutymi jednotkovymi
cenami v rozsahu skuto&ne vykonanych mnozstiev stavebnych prac.
K zmene ceny diela moze djst’ len v nasledovnych pripadoch :

[ ]
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a) pokial si objednavatel vyziada pisomnou formou — zdpisom do stavebného Jermika
zvicienie alebo zmensenie rozsahu stavebnych prac predmetného diela s odsihlzsenym
poskytnutym vykazom vymer,

b) pokial dojde na zaklade poziadavky objednavatela k inému rieseniu predmetneho dwla
pokial budi odsuhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentacii. alebe

c) pokial’ dojde k legislativnym zmenam, ktoré budi mat’ cenovy dopad na predmet ey
zmluvy.

Objednavatel’ uhradi pripadnu viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnani jesbujoceho

podkladu podla skutoéne spotrebovaného mnozstva.

V cene diela je zahrnuta cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby z spat.

V pripade dvoch a viacerych presunov zddvodov, ktore nebudi na strane Zhotovmela

Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ naklady na tieto presuny v skutocnej vyske.

Vyska jednotkovych cien podla rozpoétu je platna do 30.11.2018.

V pripade realizacie diela po uvedenom datume bude cena za prace a dodavky realizovane po

tomto termine upravena podl'a aktualnych cenovych podmienok v Case realizacie.

Objednavatel’ uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana vo vySke podla plamych

predpisov.

Objednavatel’ si objedna naviac prace alebo iné zmeny diela pisomne cestou stavebneho

dennika a potvrdi ich v supise vykonanych prac.

Ocenenie naviac prac a zmien diela sa uskuto¢ni nasledovnym sposobom:

a) ak sa budi tykat zmeny mnoZzstva, buda pouZité ceny z rozpoCtu,

b) ak podjde onové polozky, tieto prace budu Zhotovitefom ocenené aktualnymi cenami
v &ase ich vykonania a predlozené na odsuhlasenie Objednévatelovi.

Objednavatel’ odsthlasi, resp. predlozi pisomné stanovisko do 3 pracovnych dni. Naviac prace

a zmeny diela budd vykonané az po dohode o ich cene. Po dobu odstihlasovania ceny zmien a

naviac prac, nie je Zhotovitel' v omeskani s plnenim zavazku.

V. Platobné podmienky

Zhotovitel' je opravneny pozadovat na zhotovenie diela zalohovi platbu vo vvike: 0.- € do
terminu zadatia prac. Prevzatie staveniska azaatie prac na diele je podmienene uhradou
zalohovej platby v prospech uétu Zhotovitel'a

Vykonané prace v priebehu realizacie sa budu hradit’ podla skutocne zrealizovaného mnozstva
na zaklade mesadnej fakturacie. Faktiry budi vystavené podla zmluvy spolu s prislusnou DPH.
pripadajucou na fakturované vykonané prace.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi najneskdr po skondeni mesiaca pred vystavenim faktury.
na vecnd kontrolu mesadny supis skutoéne vykonanych mnoZstiev pric a dodavok.
Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrZania, alebo v tej istej lehote
predlozi pisomné stanovisko, Ze snim nesahlasi. Ak objednivatel’ nesplni tito povinnost
v uvedenom termine, ma sa za to, Ze so supisom suhlasi v celom rozsahu a Zhotovitel'. vystavi
fakturu a Objednavatel sa zavdzuje ju uhradit’.

Na zéklade stipisu vykonanych prac v zmysle bodu 5.3, Zhotovitel predlozi na dhradu faktaru.
Prilohou faktiry bude supis vykonanych préc.

Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat Zhotovitelovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich dorucenia.

Faktary budi mat predpisané néleZitosti podl'a § 71 a nasl. zak. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

VI. Vykondvanie diela

Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podla technologickych
postupov v zmysle STN platnych v ase realizacie diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu
spolu:
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- s vyty¢enym obvodom staveniska,

- s vyty¢enymi zdkladnymi vy$kovymi a smerovymi bodmi,

- svyty¢enymi podzemnymi vedeniami avyhlasenim, ze sa dalSie na stavenisku
nenachadzaju,

- s uréenim skladky na uloZenie vyburanych hmét a do¢asnej medziskladky materialu,

- s uréenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,

- so suhlasom spravcov podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti k realizacii stavebnych
préc

- dokladmi potrebnymi k riadnej realizacii diela (napr. projektovéd dokumentécia, pravoplatné
stavebné povolenie).

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu

predmetu zmluvy. Objednévatel’ vyhlasuje, Ze stavenisko je bez pravnych a faktickych vad a

bude spdsobilé k zahajeniu prac podla tejto zmluvy a Zhotovitel' bude mat’ umozneny pristup na

stavenisko. V opa¢nom pripade je Zhotovitel’ opravneny odmietnut’ zahjit' prace na diele, a to

a7z do preukazatelného odstrinenia uvedenych vad objednavatelom, ¢o sa nepovazuje za

porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zaviizky uvedené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska

su siiéast'ou tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' zabezpeéi realizciu stavebnych prac v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo

v zmysle platnych STN.

Dosiahnutt kvalitu Zhotovitel' preukaze kladnymi vysledkami vyrobno - kontrolnych skiSok

konstrukénych vrstiev vozovky.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika: Pavel Cernak.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing. Juraj Durica. Tento je opravneny ho

zastupovat’ pri prevzati staveniska, mesatnom odovzdavani vykonanych prac, odsihlasovani

naviac prac a zmien diela vopred oboma zmluvnymi stranami, ako i pri odovzdavani - preberani

ukonceného diela.

Styk Objednavatela so ZhotovitePom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom

denniku a pisomnou formou.

Objednavatel’ zabezpedi koordinaciu suvisiacich prac tretich subjektov tak, aby neobmedzili

priebeh prac Zhotovitel'a.

Objednavatel’ zabezpegi pre Zhotovitel'a napajacie body pre odber elektriny a vody.

Objednavatel’ zabezpe&i vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné na vykonanie

diela, ktoré je Zhotovitel povinny reSpektovat. Objednavatel' zabezpe¢i jednotlivé vyluky

a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitel'a nebude ruseny

neopravnenymi zasahmi tretich osdb. V pripade nedodrZania tejto podmienky, Zhotovitel nie je

v omeskani po dobu zdrZania sa s vykonavanim prac z dovodov, ktoré sposobi Objednavatel’

alebo tretie osoby, nezodpoveda za Ziadnu $kodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho

sankcie za nedodrzanie terminu ukonéenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany

v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny jeden defi vopred vyzvat’ technicky dozor Objednavatel'a na preverenie

prac, ktoré v d'alSom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva

moze byt uskutoénena zapisom v stavebnom denniku.

Ak sa Objednavatel' na preverenie prac v urenej lehote nedostavi, hoci bol nato riadne

vyzvany, je povinny uhradzat naklady dodato&ného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik vsulade s § 46d zdkona ¢&. 50/1976 Zb.

0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednavatel’a,

pripadne inym osobam, ktoré maji pravo robit’ v fiom zapisy alebo kontroly.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutognosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmé

tidaje o &asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac a udaje,

potrebné na postidenie prac organmi Stitnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mézu vykonavat' iba osoby na to uréene

osobitnym poverenim Zhotovitel'a, projektanta, Objednavatel'a a organmi Statnej spravy.
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Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat pisomne [0
stanovisko k zapisom.

Ak je kdennym zaznamom potrebné stanovisko Objednavatel’a, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do stavebného dennika v nasledujuci pracovny deil. Ak sa Objednavatel k zzpisu
v tejto lehote nevyjadri, ma sa za to, e s obsahom zépisu bez vyhrad sthlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak Objednavatel zisu 22
Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel opravneny
dozadovat’ sa zapisom Vv stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel' odstranil vady. \zniknute
chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym spdsobom.

Zhotovitel zabezpegi uéast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok. kiore
vykonava stavebny dozor Objednavatela a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie
zistenych nedostatkov.

VII. Preberanie diela

Zhotovitel' pisomne vo forme zapisu do stavebného denniku alebo osobitnym pisomnym
podanim oznami Objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela spravidla najneskor 2
pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

Objednévatel’ na zaklade oznamenia Zhotovitela je povinny najneskor do 2 pracovnych dni odo
diia vykonania ozndmenia Zhotovitel'a (a to bud’ odo dita zapisu v stavebnom denniku alebo odo
diia dorutenia osobitného pisomného podania, podla toho, ktory sposob oznamenia si rvolil
Zhotovitel') zvolat’ preberacie konanie. Zhotovitel' sa nedostava do omeskania s odovzdanim
diela, ak zo strany Objednavatela neddjde k splneniu jeho povinnosti podra predchadzajuce)
vety.

Ak Zhotovitel' dokongil prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit' svojmu
a&elu, Objednavatel so ZhotoviteFom spisu protokol o odovzdani a prevzati dokongenych alebo
ucelenych &asti diela.

V &ase preberacieho konania t.j. od jeho zadatia do jeho ukongenia nie je Zhotovitel v omeskani
so splnenim, ak preberacie konanie bolo zakaté v posledny deii lehoty, ktorej sa mohlo podla
zmluvy o dielo plnit’.

Ak Objednavatel’ do 10 dni od ozndmenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvola na
ukonéené dielo preberacie konanie, ma sa zato, e dielo bolo ku diiu vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitel'a o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods.
7.1 tejto zmluvy, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel' ma pravo na uhradu
ceny diela.

Vykonané dielo a zabudovany material sa stava majetkom Objednéavatel'a az po zaplateni ceny
za dielo na zaklade faktary ako dafového dokladu podla tejto zmluvy v plnej vydke.
Nebezpeéenstvo skody na diele spo¢iva na Zhotovitelovi do diia vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods.
7.1 tejto zmluvy.

VIIL Zaruéna doba a jej plynutie

Zhotovitel poskytne Objednavatel'ovi zaruku na dodavku dokonéeného diela 24 mesiacov.
Zaruéna doba zagina plynif diiom odovzdania a prevzatia dicla Objednavatelom alebo
v pripade podla ods. 7.5. tejto zmluvy diiom vykonania pisomného oznamenia Zhotovitel'a
o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1. tejto zmluvy.

V pripade vyskytnutia sa vad v zaruénej dobe, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel
bez zbyto&ného odkladu uplatni u Zhotovitela reklamaciu pisomne, inak je neplatna. Pisomna
reklaméacia musi obsahovat’ oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit' sa na
stavenisko s cielom odsthlasenia identifikicie vad, jej rozsahu, sposobu a terminu odstranenia.
Zhotovitel’ odstrani vady, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe a za ktoré zodpoveda v termine
odstranenia podl'a predchadzajucej vety.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele:

]
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a) v dosledku ¢innosti Objednavatel'a alebo tretej osoby, v dosledku nespravnej Gdrzby alebo
nevykonavania udrzby, spdsobené beznym opotrebovanim, mechanickym poSkodenim,
Zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel' (napr.
posobenim oleja, nafty, chemickym ¢istenim atd’.),

b) poskodenim mechanizmami alebo U¢inkami dopravy, pokial’ dopravna zataZz nezodpoveda
konstrukeii vozovky, materialmi a pricami dodanymi Objednavatel'om, za vady v dosledku
vadnej projektovej dokumentacie,

¢) spdsobené deformaciou podlozia alebo v dosledku neinosného alebo inak nevhodného
podlozia, za prekopirovanie dilatatnych $par na obrusnu vrstvu, za nedokonalé odvodnenie
ploch (nakol’ko sa kopiruje jestvujtici podklad), alebo

d) v désledku inych vonkajsich udalosti, ktoré nespdsobil Zhotovitel’ alebo osoby, s ktorych
pomocou Zhotovitel’ plnil svoj zavizok.

IX. Zmluvné zabezpeky

Objednavatel’ sa zavdzuje v pripade omeskania sGhradou faktir za dodavku prac zaplatit
Zhotovitelovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dei omeskania.
Zhotovitel' sa zavidzuje v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukoncenia plnenia diela
zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorym je
v omeskani za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania s dohodnutym terminom na odstranenie vad z preberacieho konania zaplati
Zhotovitel’ Objednavatelovi pokutu 10,- EUR za kazdy defi omeskania.

Suhrn sim zmluvnych pokit uplatnenych Objednavatelom voéi Zhotovitelovi neprekroci 4
(3tyri) % celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vyludujice zodpovednost’ vylucuju povinnost
Zhotovitel’a zaplatit” zmluvna pokutu. Objednavatel’ nie je opravneny pozadovat’ ndhradu Skody
sposobenej poruenim povinnosti Zhotovitel’a, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

X. Zavereéné ustanovenia

Objednavatel’ akukol'vek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prac prejedna vopred

so Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych

rieSeni musi byt vykonana dodatkom k tejto zmluve. Objednavatel’ je povinny pristipit’ na

zmenu tejto zmluvy v pripadoch podla ods. 4.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy alebo Ciastotne odstupit’ od tejto zmluvy

z doévodov podla §§536 a nasl. Obchodného zékonnika alebo najmé z nasledujicich dévodov,

ktoré sa povazuji za podstatné poruSenie zmluvy:

a) omeskanie Objednavatel’a s uhradou faktiry o viac ako 10 dni,

b) ak Objednavatel’ napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neposkytne su¢innost’ v poZzadovanom rozsahu,

c) ak skryté prekazky znemoziiuji vykonanie diela dohodnutym spésobom ak dohode
o zmene zmluvy nedéjde ani do 30 dni odo diia oznamenia skrytej prekazky,

d) ak Objednavatel’ napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neodovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v stlade s ods. 6.1 tejto zmluvy,

e) ak vzhladom na hospodarsku situdciu je pravdepodobné, Ze Objednavatel si nesplni alebo
nebude plnit’ svoje zavizky, alebo

f) ak bol na majetok Objedndvatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo zacaté restrukturalizatné konanie
alebo ak je Objednavatel v likvidacii alebo ak je Objednavatel v krize alebo bol zverejneny
v prislu$nom zozname 0s6b vedenom Finanénym riaditelstvom podla § 69 ods. 14 pism.
b) zakona ¢&. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

. Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy len v pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim terminu

ukonéenia diela a ak omeSkanie trva dlhsie ako 60 dni.

. V pripade zaniku tejto zmluvy odstupenim, je Objednavatel’ povinny bez vyhrad uhradit

Zhotovitel'ovi vzniknuté naklady, ktoré budi nim vy¢islené samostatnou faktirou.
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10.5. Objednavatel nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohl'adavky voéi Zhotovitelovi zo zmluvy
tretim osobam.

10.6. Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodneho
zékonnika.

10.7. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze obchodné a technické informaicie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu. alebe tieto
informdcie nepouziju na iné ucely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.

10.8. Objednavatel’ sa zavizuje po€as trvania tejto zmluvy dodrziavat' priru¢ku ..Dodriiavanie
pravaych predpisov pri obchodovani (Business Compliance) pre obchodnych parmerov=. ktorej
znenie je uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. ze
sa s priruckou oboznamil.

10.9. Vsetky spory, ktoré vznikli alebo vznikni z pravnych vztahov vzniknutych na zaklade tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou, vratane sporov o platnost’, vyklad a zanik tejto
Zmluvy, vratane sporov medzi zmluvnymi stranami o uréeni, &i tu pravo alebo pravny vztah je
alebo nie je a vratane sporov o mimozmluvnych néarokoch budu rozhodnuté v rozhodcovskom
konani podla Rokovacieho poriadku Slovenskej advokatskej komory. Zmluvné strany sa
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, 7e takéto rozhodnutie bude
pre nich kone¢né a zavizné. Jazykom rozhodcovského konania je slovengina. Rozhodcovska
dolozka sa riadi pravom Slovenskej republiky. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava,
Slovenska republika.

10.10.VSetky zmeny a doplnky tejto zmluvy mozno robit’ len pisomnou formou a to dodatkami so
suhlasom obidvoch zmluvnych stran.

10.11.Neoddelite'nou si¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Cenova ponuka zhotovitel'a s uvedenim jednotkovych cien
Priloha ¢. 2 Plnomocenstvo: Ing. Pavel Miiller, Ing. Marcel Stulajter

10.12.Tato zmluva je vyhotovena v 4 — och exemplaroch, pri€om kazdy znich je origindlom. Po
podpisani zmluvy oboma zmluvnymi stranami dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel’ a dve
Zhotovitel.

10.13.Tato zmluva nadobuida platnost’ a i¢innost’ dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

10.14.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom preéitali, Ze bola spisana po
vzajomnom prerokovani na zéklade ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a nie za napadpe
nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s celym jej obsahom ju podpisuja. ¥

V KruZne, diia 9 /. 'Z;/f V Lucenci, dia " J. j\ 10 /({/
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

e g

o STRABAG s.1.0.
;Esské Nivy 61/A, 825 19 Bratislava

Pavel Cernak, starosta obce Ing. Pavel Miiller, riadife® Oblasti STRED

Ing. Marcel S uléjiter, veduci PJ Lugenec

. /Af/‘ -
Zmluvu overtla: Ing. Aneta Mojzisov
L - " ] i
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