STRABAG

ZMLUVA O DIELO

€islo: 2020/DC/01/018

uzatvorena podla § 536 a nasl zakona €. 513/1981 Zb. Obchodného zakonnika v znenl neskorsich

predpisov (dalef len .Obchodny zakonnik”).

Clanok |
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel

Obchodné meno; Obec Kruzno

Sidlo: Kruzno 38,972 01 Rimavska Sobota
Konajuci: Pavel Cernak, starosta obce

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Uétu (IBAN):
BIC (SWIFT):

Osoby opravnené konat \r_rn;ne Objednavatefla:
a) vo veciach zmiuvnych: Pavel Cernak, starosta obce
b} vo veciach realizaénych: Pavel Cernak, starosta obce

(dalef len ,Objednavatel”)

a
1.2. Zhotovitel
Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Konaijuci: Ing. Jarmila PovaZanova, konatelka

Ing. Branislav Lukaé, konatel
Viera Nadaska, konatelka

ICO: 17 317 282
DIC: 2020316298
IC DPH SK 2020316298

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri OS Bratisiava |, Oddiel: Sro, Viozka &islo. 991/8
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobotka zahraniéne| banky
Cislo Gétu (IBAN) SK54 1111 0000 0014 2311 0003

BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Osoby opravnena konat v mene Objednavatela;
a) vo veciach zmluvnych:
Ing. Pavel Muller, riaditel Oblasti STRED, na zaklade pine| moci zo dha 3.3.2014
Ing. Aneta MejZisova, ekoném Oblasti STRED, na zaklade pine| moci zo dha 3.3.2014
Ing. Marce! Stulajter, veduci PJ Luéenec, na zaklade pinej moci zo diia 3.3.2014
b) vo veciach realizaénych: Ing. Marce!l Stulajter, vedici PJ Luéenec
(dalej len .Zhotovitel”)
uzatvaraju podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato

Zmluvu o dielo (dale| len . Zmluva’) na stavbu:

wKruEno - Asfaltovanie miestnej komunikacie"

Zmluva o diﬂu:
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Clanok Il
Predmet Zmluvy a miesto pinenia

Pradmeiom Zmiuvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitela vypracovane) na

zaxlade podikiadov poskytnutych od Objednavatela na stavbe: Kruzno - Asfaltovanie miestnej

komunikacie.

Miesto pinenia: Obec Kruino

Rozssh predmetu pinenia zmiuvy o dielo je podrobne uvedeny v cenove ponuke s uvedenymi

jednotkovymi cenami Zhotovitela (dalej len .rozpotet'), ktora tvori prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo na svoj naklad, vo viastnom mene,

na svoje nebezpedenstvo v dohodnutom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve.
tel sa zavazuje dielo, vykonane podfa tejto Zmluvy prevzial azaplatit za dielo

dohodnuty cenu podfa podmienok v Zmluve.

Clanok L.
Lehota vystavby diela

Termin zadiatku pinenia diela:  do 5 dni odo dia prevzatia staveniska
Termin ukonéenia pinenia diela: do 10 dni od terminu zaciatku pinenia
Predizenie doby vystavby:

Zhotovitel sa nedostava do omeskania s pinenim terminov a termin ukonéenia diela sa predi2uje,

najma o dobu:

a) trvania naviac prac,

b} trvania omeskania Objednavatela s pinenim si zmluvnych povinnosti, & poskytnutim
potrebnej stéinnosti,

¢) trvania nepriaznivych kiimatickych podmienok, ktoré neumaziuji realizaciu diela v sulade
s prisiusnymi technickymi normami,

d) omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska,

e} trvania prekaZok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitefa, alebo niekoho za koho
Zhotovitel zodpoveda, pritom ide najma o VySsiu moc alalebo Udalost (blizSie uvedene
v ods. 622 a 623 tejto Zmluvy) vratane napr.. neotakavanych prirodnych javov, povodni,
epidémil, trestnej, priestupkovej &i ina protipravne] éinnosti na stavenisku, ktorej vysetrenie
vyzaduje prerusenie prac. archeologickych nalezov, skrytych prekaZok tykajucich sa veci
alebo miesta, rozhodnuti prisluénych organov verejnej spravy a inych,

f) prerudenia prac z dévodov na strane Objednavatela,

g) omeskania Objednavatela s poskytnutim projektovej &i inej dokumentacie potrebne] na
riadnu realizéciu diela, alebo

h) zistenia vady projektu, ktoré prekazaji riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele, a
tym prerudenie stavebnych prac o ¢as, 0 ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit
sa predizuje lehota vystavby na jeho dokonéenie.

Clanok IV.
Cena diela

Celkova cena diela za spinenie predmetu tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
podla zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena bez DPH 4 968,90 EUR
DPH 20 % 993,78 EUR
Cena vratane DPH 5 962,68 EUR

Véetky vykonané prace na diele podia tejto Zmiuvy budd uhradene dohodnutymi jednotkovymi

cenami v rozsahu skutoéne vykonanych mnoZstiev stavebnych prac.

K zmene ceny diela moze ddjst len v nasledovnych pripadoch :

a) pokial si Objednavatel vyziada pisomnou formou - zapisom do stavebného dennika
svaésenie alebo zmensdenie rozsahu stavebnych prac predmetného diela s odsihlasenym
poskytnutym vykazom vymer,

b) pokial dojde na zaklade pozZiadavky Objednavatela k inemu rieseniu predmetného diela,
pokial budl odsuhlasene a potvrdené ako zmena v projektove; dokumentacii, alebo

c) pokial déjde k legislativnym zmenam. ktoré budi mat cenovy dopad na predmet tejto
Zmluvy.
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Objednavatel uhradi pripadni viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnani jestvujliceho podkladu

podia skutoéne spotrebovaného mnostva,

V cene diela je zahrnuta cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a spat.

V pripade dvoch aviacerych presunov z dbvodov, ktoré nebudld na strane Zhotovitela,

Objednavatel sa zavazuje uhradit naklady na tieto presuny v skutodnej vyske.

Vyska jednotkovych cien podla rozpoctu je platna do 31.12.2020.

V pripade realizacie diela po uvedenom datume bude cena za prace a dodavky realizované po

tomto termine upravena podfa aktuainych cenovych podmienok v Ease realizacie.

Objednavatel uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana vo vyske podia platnych

predpisoy.

Objednavatel si objedna naviac prace alebo iné zmeny diela pisomne cestou stavebného dennika

a potvrdi ich v supise vykonanych prac.

Ocenenie naviac prac a zmien diela sa uskutoéni nasledovnym spésobom.

a) ak sabudl tykat zmeny mnoistva, budl pouité ceny z rozpodtu,

b) ak pdjde o nové poloZky, tieto prace budi Zhotovitelom ocenené aktualnymi cenami v ase
ich vykonania a predlioZené na odsuhlasenie Objednavatelovi.

Objednavatel odsihlasi, resp. predioZi pisomné stanovisko do 3 pracovnych dni. Naviac prace

a zmeny diela budu vykonane aZ po dohode o ich cene. Po dobu odsihlasovania ceny zmien a

naviac prac, nie je Zhotovitel v omeskan| s plnenim zavazku.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zhotovitel zalohovl platbu nepoZaduje.

Vykonané prace v priebehu realizécie sa budu hradit podla skutoéne zrealizovaného mnoZstva
na zaklade mesacnej fakturacie. Faktury budu vystavené podia Zmiuvy spolu s prislusnou DPH,
pripadajucou na fakturované vykonané prace.

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi najneskdr po skanéeni mesiaca pred vystavenim faktury, na
vecnu kontrolu mesacny supis skutotne vykonanych mnoZstiev prac a dodavok. Objednavatel
overi ich spravnost v lehote do troch dnl od cbdrZania, alebo v tej istej lehote prediozi pisomné
stanovisko, Ze s nim nesuhlasi. Ak objednavatel nespini tuto povinnost v uvedenom termine, ma
sa za lo, Ze so supisom suhlasi v celom rozsahu a Zhotovitel vystavi fakturu a Objednavatel sa
zavazuje lakto vystavenu faktiru uhradit.

Na zaklade slpisu vykonanych prac v zmysle ods. 5.3, Zhotovitel predioZi na uhradu fakturu.
Prilohou faktiry bude supis vykonanych prac.

Objednavatel sa zavazuje uhradzat Zhotovitelovi takto vystaveng faktury za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich dorudenia.

Faktury budl mat predpisané nalezitosti podla § 71 a nasl. zak. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VI.
Vykonavanie diela

Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podla technologickych
postupov v zmysle STN platnych v Case realizacie diela, pri dodrzani predpisov o bezpeénosti a
achrany zdravia pri praci.
Objednavatel odovzda Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zépisu
spolu;
- s vylyEenym obvodom staveniska,
s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi,
s vytyCenymi podzemnymi vedeniami avyhldsenim, 2e sa daldie na stavenisku
nenachadzaju,
- s urenim skladky na uloZenie vyburanych hmaot a doéasnej medziskiadky materialu,
- & urCenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,
so suhlasom spravcov podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti k realizécli stavebnych
prac
dokladmi potrebnymi k riadnej realizacii diela (napr. projektova dokumentacia, pravoplatné
stavebné povolenie).
Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu Zmiuvy. Objednavatel vyhlasuje. Ze stavenisko je bez pravnych a faktickych vad
a bude spbsobilé k zahajeniu prac podfa tejto Zmluvy a Zhotovite! bude mat umoZneny pristup
na stavenisko. V opatnom pripade je Zhotovitel oprévneny odmietnut zahajit prace na diele, a to
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a? do preukazatelného odstranenia uvedenych vad Objednavatelom, co sa nepovaiuje za
porusenie pavinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmiuvy.
Zmiuvné strany vyhlasuju, 2e zavazky uvedene v zépisnici z odovzdania a prevzatia staveniska
su sudastou tejto Zmluvy
Zhotovitel zabezpedi realizéciu stavebnych prac v rozsahu predmetu pinenia tejlo Zmluvy
v zmysle platnych STN.
Dosiahnutt kvalitu Zhotovitel preukaze kladnymi vysledkami vyrobno - kantrolnych skusok
konstrukénych vrstiev vozovky.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika: Pavel Cernak.
Zhotovite! poveruje funkciou stavbyveduceho: Tibor Nagy. Tento je opravneny ho zastupovat pri
prevzati staveniska, mesacnom odovzdavani vykonanych prac, odsthlasovani naviac prac
a zmien diela vopred oboma zmluvnymi stranami, ako | pri odovzdavani - preberani ukongengha
diela.
Styk Objednavatela so Zhotovitefom bude vykonavany pomocou Zzaznamov v stavebnom
denniku a pisomnou formou.
Objednavatel zabezpeti koordinaciu suvisiacich prac tretich subjektov tak, aby neobmedzili
priebeh prac Zhotovitela
Objednavatel zabezpet! pre Zhotovitela napajacie body pre odber elektriny a vody.
Objednavatel zabezpeti vSetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné na vykonanie diela,
ktoré je Zhotovitel povinny respektovat. Objednavatel zabezpeéi jednotiivé vyluky a dopravne
znatenie a zodpoveda za koordinéciu dopravy.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neapravnenymi zasahmi tretich osdb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeskanl po dobu zdrZania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktore sposobi Objednavatel
alebo tretie osoby, nezodpoveda za Ziadnu Skodu v tejio suvislosti a nevztahuju sa na neho
sankcie za nedodrzanie terminu ukontenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany
v stavebnom denniku.
Zhotovite! je povinny jeden den vopred vyzval technicky dozor Objednavatela na preverenie prac,
ktoré v dalsom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stan( nepristupnymi. Vyzva mbze byt
uskutognena zapisom v stavebnom denniku.
Ak sa Objednavatel na preverenie prac v uréengj lehote nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany,
je povinny uhradzat naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade s § 46d zakona ¢ 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny
dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednavatela, pripadne inym
osobam, ktoré majl pravo robif v flom z&pisy alebo kontroly.
Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutognosti rozhodujice pre pinenie Zmiuvy, najma
(idaje o tasovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac a udaje,
potrebné na posudenie prac organmi Statnej spravy.
Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mézu vykonavat iba osoby na to uréene
osobitnym poverenim Zhotovitefa, projektanta, Objednavatela a organmi §tatne| spravy
Objednavatel je povinny sledoval obsah stavebného dennika apripajat pisomne svoje
stanovisko k zaplsom.
Ak je kdennym zaznamom potrebné stanovisko Objednavatela, musi byl toto stanovisko
zaznamenané do stavebného dennika v nasledujuci pracovny den. Ak sa Objednavatel k zapisu
v tejto lehote nevyjadri ma sazato, 2es obsahom zapisu bez vyhrad suhlasi.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak Objednavatel zistl, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel opravneny dotadovat sa
zépisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel odstranil vady, vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a tolo vykonaval riadnym spdsobom.
Zhotovitel zabezpedl utast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktore
vykonava stavebny dozor Objednavatefa a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie
zistenych nedostatkov,
Vyssia moc
a) Vyssia moc je akakolvek okolnost mimo kontroly zmiluvnych stran, ktora brani zmiuvnym
stranam alebo jednej z nich v plneni ich zavazkov na zaklade tejto Zmluvy alebo z nej
vyplyvajucich, pric¢om takéto okoinost nie je predvidatelna a neda sa jej vyhnut, napriek
obozretnosti @ opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou (dalej len ako
Vyssia moc’).
b) Vyasia moc znamend najma, nie vyluéne, akakolvek okolnost, ktora:
(i) je mimo kontroly zmluvnych stran ovplyviujica realizaciu diela alebo akékolvek prace
priamo alebo nepriamo spojené s realizaciou diela, a to: vojna, nepriatelské akcie (8 uz
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vyhlasené alebo nie), zasahy cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, sabotaz
alebo vojenska alebo uzurpovana moc, nepokoje v obéianskych vojnach, nepokoje,
lonizujice Ziarenie, kontaminacia radioaktivitou z akéhokolvek jadrového paliva alebo z
akehokolvek jadrového odpadu zo spalovania jadrového paliva, radioaktivna toxicka
vybuénina alebo iné nebezpecne viastnosti akejkolvek vybusne] jadrovej zostavy alebo jgj
jadrove] zloZky, mimoriadne nepriaznivé povetemnostné podmienky alebo prirodné
katastrofy (ako napr. zemetrasenie, hurikan, tajfin alebo vulkanicka Einnost), epidémia
alebo pandémia, neudelenie Gradného povolenia (najmé vyvozného povalenia, povolenia
tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vy2aduje pre spinenie zavazkov Zhotovitela podia
tejto Zmiuvy) a
(i) zabrafuje zmiuvnym stranam alebo jednej z nich, aby pinili zavazky pedla tejto Zmiluvy, v
kazdom pripade za predpokladu, e sa takejto okolnosti neda vyhndt napriek cpatrnosti,
predvidavosti a Usiliu zmluvne| strany dotknutej touto okolnostou.
Zmiuvné strany budl poéas trvania Vy33e| moci oslobodené od pinenia vietkych zmluvnych
povinnosti, pokial im v pinenl zabranili udalosti Viy535e] mocl,
Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrianie bolo spésobengé pdsobenim Vys5e] moci, budd
predizené o dobu trvania Vys&ej moci, alebo o dobu, ktora bude nevyhnuine potrebna
s prihliadnutim na vznik ViyS&ej moci, a ktoru pisomne Zhotovitel Specifikuje Objednavatelovi
bez zbytoéného odkladu potom, ako Vyi3sia moc pominula. V pripade, ak Zhotovitelovi
vzniknl na zaklade tejto Zmluvy a v suvislosti so vznikom Vys$ej moci akékolvek dodatoéné
nepredvidatelné naklady, Objednavatel sa zavazuje ich nahradit.
Ak trva udalost Vys3e) moci dihdie ako 3 (tri) mesiace a ak nedbjde k dohode 0 zmene Zmluvy
podla pism. d) tohto ods. Zmluvy, ma zmluvna strana, ktora sa odvolala na Vy&&iu moc, pravo
odstupit od Zmiuvy.
Zmiuvné strany sa dohodli, 2e ak podas trvania tohto zmluvného vztahu nastane akakolvek
udalost Vyssej moci, Ziadna zo zmluvnych stran nie je povinna zaplatit druhej Zmiluvnej strane
akukolvek zmiuvnu sankciu (vratane zmluvnych pokut alebo zliav) a Ziadna Zmluvna strana
nema narok na nahradu Skody. Ak bude z dévodov Vyidej moci zmiuvny vztah medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom ukonéeny, narok Zhotovitela vodi Objednavatelovi na uhradu
dohodnutej ceny Diela za vietky prace vykonane do skongenia Zmiuvy tymto nie je dotknuty

Mimoriadna situacia vyvolana pandémiou v désledku COVID-19

a)

b)

c)

d)

e)

S ohladom na sOgasnd situaciu spdsobenu pandémiou v disledku Sirenia koronavirusu
COVID-19 (dalej len .Udalost™), nasledkom toho dochadza a nadalej méZe dochadzat najma
k takym opatreniam ako sU karantény, neudelenie Uradného povolenia (najma vyvozného
povolenia, povolenia tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyZaduje pre splnenie zavazkov
Zhotovitela podlia tejto Zmluvy), uzatvorenie vzdelavacich a dalsich instittcii, pritom nie je
vyluceneé anl plosne uzatvaranie miest a regiénov, cbmedzenie pohybu osdb, tovaru, dopravy
materialu a podobne a akychkolvek dalsich opatreni, je moZné predpokladat, Ze déjde
k ohrozeniu alebo zmareniu riadneho a véasného plinenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela,
najma vo vztahu k riadnemu pineniu dohodnutych terminov realizacie diela dohodnutych
v lejto Zmluve.

Zhotovitel uvadza, Ze v Case uzavretia Zmluvy nedokaZe jednoznacne kvantifikovat konkrétny
vplyv tejto Udalosti na realizaciu diela, a to najma z hladiska dodrZania terminov vykonania
diela, ceny a nakladov, kioré v tejto sivislosti méZu Zhotovitelovi vznikndt, urobi tak vak o
najskor, ako to bude objektivne mozné,

Zhotovitel nembZe vylotit aj daldie, v ¢ase uzavretia Zmluvy nepredvidatelné prekazky, ktoré
suvisia s Udalostou, ktoré by mohli branit v pineni jeho zmluvnych zavazkov, Objednavatela
vdak bude bezodkladne informovat o vsetkych takych skutoénostiach, akonahle sa o nich
dozvie.

Zhotovitel prijal a bude nadalej prijimat vSetky primerané preventivne opatrenia na ochranu
zdravia a bezpeénosti persondlu Zhotovitela, resp. jeho subdodavateloy, pritom zabezpeduje
podmienky na splnenie nevyhnutnych socidinych a hygienickych poliadaviek na prevenciu
proti ireniu koronavirusu COVID-19.

Objednavatel sa zavazuje poskytndt Zhotovitelovi maximalnu spolupracu (suginnost) pri
rieeni vplyvu tejto Udalosti na riadne a véasné plnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela,
vratane prijatia primeranych preventivnych opatreni s cielom minimalizovat negativne dopady
na obe zmluvné strany.

Zmluvné strany sa zavazuji po skonéenl Udalosti a pominutl jej dopadov na vykonavanie diela
bez zbytofného odkladu v dobrej viere rokovat o zmluvnych podmienkach dotknutych
Udalostou, najma o terminoch pinenia, cene diela a dalSich suvisiacich nakladoch, ktoré
Zhotovitefovi vznikli. V pripade, ak sa Zmluvné strany v lehote 14 dni odo dia zatatia rokovani
nedohodnu na vyssie uvedenom, je ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena od Zmluvy
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odstupit. Zmiluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade, Ziadna zo zmluvnych stran nie je
povinna zaplatit drubej zmluvnej strane akikolvek zmluvnl sankciu (vratane zmluvnych
pokut) a Ziadna zmluvna strana nema néarok na nahradu skody. Ak bude z dévodov Udalosti
zmiuvny vztah medzi Objednavatelom a Zhotovitelom ukonéeny, narok Zhotovitela vodi
Objednavatelovi na Ohradu dohodnutej ceny diela za vietky prace vykonané do skondéenia
Zmiuvy tymito nie je dotknuty.

VIl. Preberanie diela

Zhotovitel pisomne vo forme zapisu do stavebného denniku alebo osobitnym plsomnym podanim
oznami Objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela spravidla najneskér 2 pracovné dni
pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

Objednavatel na zaklade oznamenia Zhotovitela je povinny najneskdr do 2 pracovnych dni odo
dnha vykenania cznamenia Zhotovitela (a o bud odo dia zapisu v stavebnom denniku alebo odo
dfia dorutenia osobitného pisomného podania, podia toho, ktory spasob cznamenia si zvolil
Zhotovitel) zvolat preberacie konanie. Zhotovitel sa nedostava do omeskania s cdovzdanim
diela, ak zo strany Objednavatela nedbjde k splneniu jeho povinnosti podla predchadzajice) vety
Ak Zhotovitel dokonéil prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slGEit svojmu Ocelu,
Objednavatel so Zhotovitelom spidu protokol o odovzdanl a prevzati dokonéenych alebo
ucelenych &asti diela -

V &ase preberacieho konania t.). od jeho zagatia do jeho ukonéenia nie je Zhotovitel v omedkan|
so spinenim, ak preberacie konanie bolo zadaté v posledny den lehoty, v ktorej sa mohlo podia
tejto Zmiuvy pinit’.

Ak Objednavatel do 10 dni od oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvola na
ukonlené dielo preberacie konanie, ma sa zato, Ze dielo bolo ku diu vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitefa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1
tejto Zmluvy, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel ma pravo na uhradu ceny
diela.

Vykonané dielo a zabudovany materidl sa stava majetkom Objednavatela a2 po zaplateni ceny
za dielo na zaklade faktury ako dafového dokladu podlfa tejto Zmluvy v plnej vySke
Nebezpetenstvo Skody na diele spoéiva na Zhotovitelovi do dfia vykonania plsomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenostl diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods.
7.1 tejto Zmiuvy.

VIll. Zaruéna doba a jej plynutie

Zhotovitel poskytne Objednavatelovi zaruku na dodavku dokonéeného diela 24 mesiacov

Zarutna doba zatina plynut dhom odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom alebo v pripade

podla ods. 7.5. tejto Zmiuvy diiom vykonania pisomného oznamenia Zhotovitela o pripravenosti

diela na odovzdanie v stavebnom denniku podfa ods. 7.1. tejto Zmluvy.

V pripade vyskytnutia sa vad v zarutnej dobe, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel bez

zbytotného odkladu uplatni u Zhotovitela reklaméaciu plsomne, Inak je neplatna. Pisomna

reklamacia musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit sa na
stavenisko s cielom odsuhlasenia identifikacie vad, jej rozsahu, spdsobu a terminu odstranenia,

Zhotovitel odstrani vady, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe a za kiloré zodpoveda v termine

odstranenia podla predchadzajucej vety

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele:

a) v dosledku cinnosti Objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej Udrzby alebo
nevykonavania udriby, spbscbené beznym opotrebovanim, mechanickym podkodenim,
2ivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel (napr. pdsobenim
oleja, nafty, chemickym cistenim atd. ),

b) poskodenim mechanizmami alebo Géinkami dopravy, pokial dopravna zata? nezodpoveda
kondfrukcii vozovky, materialmi a pracami dodanymi Objednavatelom, za vady v dbsledku
vadne| projekiovej dokumentacie,

c) spbsobené deformaciou podioZia alebo v désledku nelnosného alebo inak nevhodného
podlo2ia, za prekoplrovanie dilataénych Spar na obrusnd vrstvu, za nedokonalé cdvodnenie
pléch (nakolko sa kopiruje jestvujici podklad), alebo

d) v dbsledku inych vonkajSich udalosti, ktoré nespésobil Zhotovitel alebo oscby, s ktorych
pomocou Zhotovitel pinil svoj zavazok.
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IX. Zmiuvné zabezpeky

Objednavatel sa zavazuje v pripade omeskania s uhradou faktur za dodavku prac zaplatit
Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z diZnej sumy za kazdy def omesdkania
Zhotovitel sa zavazuje v pripade nedodrZania stanoveného terminu ukonéenia pinenia diela
zaplatit Objednavatefovi zmiuvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorym je
v omeskanl za kaZdy defi omedkania

V pripade omeskania s dohodnutym terminom na odstranenie vad z preberacieho konania zaplati
Zhotovitel Objednavatelovi pokutu 10 - EUR za kazdy den omeskania.

Suhrn sim zmluvnych pokit uplatnenych Objednavatelom voéi Zhotovitelovi neprekroti 4 (Styn)
% celkove] ceny diela bez DPH, okolnosti vyluujlice zodpovednost wylutuju povinnost
Zhotovitefa zaplatit zmluvnu pokutu. Objednavatel nie je opravneny poZadovat nahradu skody
spbsobene| porusenim povinnosti Zhotovitefa, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta.

X. Zavereéné ustanovenia

Objednavatel akukolvek zmenu touto zmiuvou kontrahovaného razsahu prac prejedna vopred so

Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poZiadaviek a technickych rieseni

musi byt vykonana dodatkom k tejflo Zmluve. Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto

Zmiuvy v pripadoch podla ods. 4.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupif od tejto Zmluvy alebo Ciastoéne odstupit od tejto Zmiuvy

z dévodov podia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika alebo najma z nasledujucich dévedov,

ktoré sa povaZujl za podstatné porusenie Zmiuvy:

a) omeskanie Objednavatela s Ghradou faktiry o viac ako 10 dni,

b} ak Objednavatel napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neposkytne siéinnost v po2adovanom rozsahu,

c) ak skryté prekaZky znemoZnuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom a k dohode
o zmene Zmluvy nedbjde ani do 30 dni odo dfa oznamenia skryte] prekazky,

d) ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty necdovzda Zhotovitefovi stavenisko v sulade s ods. 6.1 tejto Zmiuvy,

e) ak vzhladom na hospodarsku situdciu je pravdepodobné, 2e Objednavatel si nespini alebo
nebude pinit' svoje zavazky, alebo

fil ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhiasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo zataté restrukturalizaéné konanie
alebo ak je Objednavatel v likvidacii alebo ak je Objednavatel v krize alebo bol zvergjneny
v prisludnom zozname osdb vedenom Finanénym riaditefstvom podia § 69 ods. 14 pism. b)
zakona & 222/2004 o dani z pridane] hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel mbZe odstipit od Zmluvy len v pripade omeskania Zhotovitefa s plnenim terminu

ukonéenia diela a ak omeskanie trva dihdie ako 60 dni.

V pripade zaniku tejlo Zmluvy odstupenim, je Objednavatel povinny bez wvwyhrad uhradil

Zhotovitelovi vzniknuté naklady, ktoré budd nim vyéislené samostatnou fakturou.

Objednavatel nie je opravneny postipit akékolvek pohladavky voéi Zhotovitelovi zo Zmluvy

tretim osobam.

Pravne vztahy touto Zmiuvou neupravené sa spravuji prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto

informacie nepouijd na iné uéely ako na pinenia podmienok tejio Zmluvy.

Pokial sa pri pineni Zmiuvy spracuvaju Udaje podia zakona &. 18/2018 Z_ z. 0 ochrane osobnych

udajov, Zmiuyné strany sU povinné spinit’ vetky povinnosti vyplyvajice z uvedeného zakona.

Porugenie pravnych predpisov o ochrane osobnych Odajov sa povaiuje za podstatné poruéenie

povinnost podla Zmiuvy

Objednavatel sa zavazuje po&as trvania tejto Zmluvy dodriavat priruéku Dodr3iavanie pravnych

predpisov pri obchodovani (Business Compliance) pre obchodnych partnerov', ktorej znenie je

uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejito Zmluvy potvrdzuje, Ze sa

s prirugkou oboznamil.

10.10.Na Géely tohto ustanovenia sa Sankcionovanou csobou rozumie subjekt, na ktory boli uplatnené

sankcie najmé (aviak nie len) sektorové sankcie (Jednotlive alalebo spoloéne dale| ako
.Sankcie’) a to v zmysle prisludénych pravnych predpisov alalebo nariadeni najma zo strany: (i)
Organizacie Spojenych narodov, (i) Federdlnej viady Spojenych Statov americkych, (iii)
Eurtpske] unie. Objednavatel tymto vyhlasuje a zavazuje sa, Ze nie je a nebude cznaleny ako
Sankcionovana osoba a nie je a ani nebude oscbou alebo subjektom, na ktory sa Sankcie
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uplatiuji alebo budl uplathovat. V pripade porusenia akéhokolvek z vyhlaseni a/alebo zavazkov

podia tohto ustanovenia. je Zhotovitel opravneny odstupit od Zmluvy s okamitou G€innostou

a Objednavatel sa zavazuje Zhotovitela odskodnit a nahradit mu véetky z toho vzniknuté straty

Zhotovitel je tie2 opravneny odstupit od Zmiluvy s okamzitou Gginnostou v pripade, ak sa budu

Sankcie uplathovat na Objednavatela po uzavreti Zmiuvy.

10.11.Véetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknl z pravnych vzfahov vzniknutych na zaklade tejto Zmluvy
alebo v suvislosti s touto Zmluvou budi rozhodnuté a prejednané pred prisiusnym véeobecnym
sudom SR,

10.12 Véetky zmeny a doplinky tejto Zmluvy mozno robit len pisomnou formou a to dodatkami so
suhlasom obidvoch zmluvnych stran.

10.13. Neoddelitelnou siastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha &. 1 Cenova ponuka zhotovitela s uvedenim jednotkovych cien

Prilchaé. 2 | Plnomocenstvo Ing. Pavel Miller a Ing. Marce| Stulajter

10.14. Tato Zmluva je vyhotovena v 4 - och exemplaroch, pritom ka2dy z nich je originalom. Po
podpisani Zmiuvy oboma zmluvnymi stranami dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel a dve
Zhotovitel.

10.15.Tato Zmluva nadobuda platnost a uéinnost diiom podpisania oboma zmiuvnymi stranami.

10.16.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmiuvu pred je| podpisom precitali, Ze bola spisana po
vzajomnom prerckovani na zaklade ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a nie za napadne

' nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s celym jej obsahom ju podpisuju.
V KruZne, dha j /)7 Aéhlf:. V Lucenci, dha 2 /4 2-92,
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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