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1.3.

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

1ICC:

DIC:

{C DPH:;

Zapis:

Bankové spojenie:

Cislo udtu:
Zastlpeny:-

{dalej iba ako ,Zhotovitel™)

Objednavate?

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
Zastipeny:

{dalej len ako ,Objednavatef*)

¢. 2016/DC/01/002

STRABAG s.r.0.

Miynske Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

17 317 282

2020316298

5K2020316298

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro,
vioZka &. 991/B

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobotka
zahraniénej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Ing. Jarmila PovaZzanova - konatel spoloénosti

Ing. Branislav Lukaé - konatef spolo&nosti
Viera Nadaskd - konatel spoloénosti

Gbec KruZzno

KruZno 38, 979 01 Kruzno
00318884

2021230277

Prima banka Slovensko, a.s.
SK41 5600 0000 0021 3397 5003
Pavel Cerndak, starosta obce

zastUpenie vo veciach stavebno- technickych: Ing. Igor Kokavec

tel. €. 0905 860 900
{dalej len ,Stavebny dozor");

Zmluvné strany uzatvaraji podfa § 536 a nasi. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo {dalej

len "Zmluva"):
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PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednévateila riadne a vCas dielo - stavbu
Rekonstrukeia miestnych komunikacii v obef Kruzno (dalej len ,Dielo"), vrozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie — Oprava miestnych
komunikacii v obci Kruzno (dalej len ,Projektova dokumentécia") , kiorl vypracovala
Maria Dafudova v mesiaci jun 2012 (dalej len ,Projektova dokumentacia®), a

2.1.2. zavazok Objednavatelfa zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej urCenym v Zmluve.

Dielom sa pre (¢ely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podia rozpocdtu, ktory je
prilchou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2, Zmluvy. Zhotovite! je
opravneny zrealizovat prace nad rémec rozszhu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmiluvy len na
zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejfto Zmiuve podpisaného cboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

Znotovitel sa zavazuje zhotovif pre Objednavatefa Dielo s odbornou starosilivostou podla
podmienck dohodnutych v tejto Zmiuve, na svoje nakiady, vo viasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdal zhotovené Dieio
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZe Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela &} z rozpoltov Eurdpske] Gnie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zaatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urti Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi, kioré Objednavatel zrealizuje
neodkiadne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpodtov Eurdpskej Unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmiuva o NFP nadobudne U€innost.

Zhotovitel sa zavazuje, ?e Dielo zrealizuje {ukonél) riadne avfas do 3 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizécie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moéZe Objednavatel ur€it po prerokovanl so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, kioré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisludnému postupovému terminu realizacie Diefa.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstlpit od zmluvy alebo jej Casti, kiord este nebola splnena, a
to aj bez udania dovodu. Je véak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi Cast’ ceny, ktora
pripada na prace uZ vykonane.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je

Cenabez DPH | 8074255

DPH 16 148,51

Cenas DPH 96 891,06

Cena zah#fia aj vedliajSie rozpodtové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpednostné opatrenia a podobne.
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5.7.

Fakturacia a platenie jednotlivich préc a dodavok budi vzmysie dohody Zmiuvnych stran
vykonavané vZdy po dokonceni a prevzati £asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokondeni a prevzati 30% Diela od predchadzajlicej fakturacie. Faktiry budd vystavované na
zaklade Zhotovitefom predloZenych, Objednavatelom ake aj Stavebnym dozorom potvrdenych
sﬂpiéov skutotne vykonanych prac na prisludnegj Sasti Diela.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrmuté do Diela budd fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecrom, cenovom a ferminovom odsthtaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovite! sa
zavazuje pri oceftovani Naviac prac pouZit rovnaka metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpodéiu.

Lehota spiatnosti faktr je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatefovi.

ZaverednU faktiru je zhotovitel opravneny vystavif aZ po dokongeni celého Diela a po prevzat
Diela Objednavatelom. Po vystavenl zaverecnej faktary nie je Zhotovitel oprévneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dal$iu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatefovi.

Objednavatel si v zmysie § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 z&kona &. 254/1898 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato aZ do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitefovi Groky
Z omeskania vo vySke stanovene] prisludnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poverl riadenim prac na Diele pracovnikov splfiajicich odbornl spésobilost v zmysle
zakona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o cdbornej spdsaobilosti na vybrané éinnosti
Vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela sl obsiahnuté aj v8etky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
tdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sifast staveniska je Zhotovitef povinny
vytvorif’ zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre kananie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, siraZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

13

Ak v sivislosti so zagalim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, cbstard a uhradi tieto znadky ako aj s tym
s(visiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a cbjekty zariaden! staveniska je Zhotovitef povinny
umiestnif na pozemkoch Cbjednévatela. Povolenie na dodasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstard a poplatky za ne zna8a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel

Prevadzkové, socialne, bripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovite!
v stilade s Projektovou dokumentaciou. Naklady naz vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu,
fikvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st s¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoného odkiadu po podpise tejic Zmiuvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veddceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest’ odo dia zalatia realizacie Diela o pracach, a doddvkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisull vietky rozhodujlce skutoénosti
tykajice sa realizovanéno Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskdr nasledujiici defi po zapise. Objednavatel je oprédvneny najneskér do 3 pracovnych dnl
od predloZenia zéznamu v stavebnom denniku poznaéit svoj sthlas, pripadne nesthias s
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5.11.

5.12.

513.

5.14.

5.16.

obsahom denného zaznamy, a to s uvedenim dbévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimaine do doby uplynutia leholy na
uplatnenie prav zo zodpovednosti- za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovnéha €asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela {ri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢asti Diela. , Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednavatela gj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nespini uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
Znasat nakiady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dnl pred odovzdanim pristudnej dasti Diela alebo
celého Diela vyzvat' Cbiednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Stdasne s
vyzvou na prevzatie diela dorudi Zhotovitef Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach v8etky doklady
preukazujlice Uspesné vykonanie véetkych skiSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vralane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhfadom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozici. ‘

Dielo alebo jeho Gast' je riadne vykonané az uspednym vykonanim vietkych skaSok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projekiovou dokumentaciou a
predloZenim dokladov o tychto skii$kach Objednavatefovi. Zhotovitel sa zavazuje plsomne vyzvat
Objednavatela aspoft 10 pracovnych dni vopred k u€asti na skiskach Diela alebo jeho Casti,
pricom GGast Zhotovitela na tychto skiskach je povinnd. Zhotovitel je povinny vies! podrobny
technicky zaznam o vykonanych skiskach a odovzdat ich Objednavatefovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Casf, ak nie je riadne vykonane, najma ak v
¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
€ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylkka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéend praca oproti Projektovej dokumentacii Na Ucgly
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diefa.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisat
protokol, ktory podpigu opravnené oscby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranif vady, kioré boli zistené pri preberacom konani a st uvedengé v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnute] pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranegj rozsahu a povahe tychio vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezacne prace na
odstrafiovani tychio vad véas alebo ich v&as necdstrani, je Objednavatel opravneny objednat siich
odsiranenie na naklady Zhotovitela u tretei osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pritom je opréawneny uhradit naklady potrebné na odstrénenie takychtc vad z
prostriedkov zadrZzného dohodnutéhc vbode 4.6, Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaCnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta. '

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovite! zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
podas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmiuvou a bude vyhovovat poziadavkam
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6.3.

6.4.

B8.5.

7.2.

7.3.

7.4

technickych naoriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaruénej
doby.

Zaruéna doba zatina plyndt odo dia nasledujlceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmiuvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatefovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kongi zaruéna doba uplynutim doby zhédnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméalne véak doby 36 mesiacov plynidcej odo dia cdovzdania
celej stavby Diela Objednévatefovi.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednévatelom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlicich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej kody do 24 hodin od dorugenia ozndmenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &o najkratsom technicky moZnom
Case, vidy v8ak najneskér do 8 dnf od dorudenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto pretokolu cboma
Zmiuvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerand zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstipif od Zmluvy alebo
zabezpetit odstranenie vady na naklady Zhotovitefa tretou oscbou, pripadne sam fGio vaduy
odstranit na néklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverencu tretou osobou méZe Objednavatel uhradit z prostriedkov zadriného dohodnutého
vbode 4.6. Zmiuvy, alebo z prostriedkov realizacne} zébezpeky, ak bola dohodnuta, Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku,

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstraniteina.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v€as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kaZdy
zacaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majlcich povahu vy&Ze] moci (prircdna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omesSkani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmiuvnl pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v désledku okelnosti majlcich povahu vy88ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podra tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmiuvnej pokuty
podla adseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezatne odstrafiovat Objednavatefom oznamend vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvny pokutu vo vyske
1000.- € za kaZdl vadu a kazdy zalaty defi omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristipi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmiuvné pokuty zaplatit v defs, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je' dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody spéscbene]
porusenim povinnosti zabezpeéene] zmiuvnou pokutou, a to ani gkody presahujlce] vysku
zmiuvne] pokuty.
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8.3.

8.2.

9.3.

9.4.
9.5.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka plnenia zmiuvy )

Zhotovitel sa zavazuje, e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potreboval
navysit svoje kapacity pre realizéciu predmeinej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamesinané v mieste realizécie predmetngj
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, e zhotovitel realizuje predmetnii zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socidineho aspekiu uveden( vyssie, bude
podia Partnerskei dohody SR na roky 2014 - 2020 uplathovat vo vztahu k inkidzii
Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK"), tj pri zakazkach realizovanych
v obciach z Aflasu roamskych komunit 2013, bude socidine hlfadisko uplathovat vo vztahu
k inkltizii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto osdb nie je uréend, tj. mézZe sa jednat o pracovny pomer na Kratsf
pracovny ¢as ( na dobu urgitl alebo neurditd ), odohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovriého pomeruy aid.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za Ucelom krytia
pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmiuvy, ak
takdto zmiuvu nemal uZ podpisany skér.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmeiom Ziadosti o nendvratny finantny prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa prelo zavazuje v pripade nasledného
yzavretia Zmiuvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
koneénym prijimatefom pomoci a poskytovatelom podpory (dalel len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overcvania slvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pogas platnosti a uginnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnat im potrebnt sOCinnost.
Opravnent kontrolni zamesinanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodéarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného Uradu, prisludnej spravy finanCnej kontroly,

b) zamestnanci povereni konirolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
statneho rozpodtu SR v zmysle zékona 523/2004 Z.z. o rozpottovych pravidiach v zneni
neskor$ich predpisov a v zmysle zdkona 502/2001 Z. z. o finangnej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. &) aZ ¢) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmiuvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale hou vysiovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy moZno uskutonit’ len pisomne.

Z7miuva nadobdda platnost jej podpisom oboma zmiuvnymi stranami. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovand zmluvu, ktora nadobuda Geinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obéianskeho zékonnika az diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroveni dohodi, Ze tato Zmluva nadobudne tginnost’ len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne dginnost Zmiluva o NFP
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9.6, Zmluvné strany vyhiasujl, ze Zmiuvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sdhlasu ju
podpisuji.

87 Zmiuva je vyhotovend v troch rovnopisoch, sur€enim dvoch vyhotoveni pre chjednavatela
a'v jednom vyhotoveni pre zhotovitela.

9.8 Nedelitelnou stgastou zmluvy je priloha &.1 - Rozpodet

Za Zhotovitefa: Za Objednéavatela:

Vo Zvolene, V Kruzne, dia //Z ' M

............ ingmiwiutier Pavel Cernak /
riaditel Oblasti STRED starosta obce

na zéklade plnej moci zo dfa 3.3.2014

- ing Marcel Stujajter
vedUci prevadzkovej jédnotky LuCenec
na zaklade plnej mc%éi zo dfa 3.3.2014

Zmiuvu overila: Ing. Aneta MojZisova
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